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A tervező részéről kijelentjük, hogy a tárgyi dokumentációban szereplő mű-

szaki tervek és iratok az általános érvényű műszaki követelményeket megál-

lapító rendeletek, szabályzatok, országos (MSZ) és ágazati szabványok, vala-

mint a műszaki előírások figyelembevételével készültek. 

 

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű tűzvédelmi 

és biztonságtechnikai előírásoknak.  

 

Az üzemeltetést az üzemeltető saját Munkavédelmi Szabályzatával összhang-

ban lévő utasítások betartásával, balesetmentesen lehet végezni. 
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1. Előzmény 
 
Ajkán az Ipari Park területén új ingatlanosztás létesült. Az érintett területen 
jelenleg nincs vízellátó és szennyvízelvezető hálózat. 
Jelen dokumentáció tervezett hálózatbővítés engedélyezési tervét tartalmaz-
za. A meglévő közcélú közműhálózat alkalmas a víz lecsatlakozására és a 
szennyvíz fogadására. 
 
2.) Jelenlegi állapot 
 
A tervezési területen lévő ingatlanok vízellátása és szennyvízelvezetése jelen-
leg nem megoldott. 
A tervezési területen közvetlenül nincs meglévő közmű. Az új ingatlanosztás 
elején megtalálható a Bakonykarszt Zrt. üzemeltetésében lévő D 160 KPE 
vízvezeték, valamint D 200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna. A vízellá-
tás tekintetében a meglévő D 160 KPE vízvezeték lehet a lecsatlakozás pont-
ja, mely Helyszínrajzon jelölt helyen található. 
A meglévő állapotot helyszíni bejárással, geodéziai felméréssel, a meglévő 
közművek üzemeltetőivel folytatott egyeztetéssel rögzítettük. 
Az új ingatlanosztások már rendelkeznek helyrajzi számokkal. 
 
3. Vízigények, hidraulikai viszonyok 
 
A vízigények megállapítását a MI 10-158.1/1992  szerint végeztük. 
Az érintett területen jelenleg 50 ingatlan vízellátását kell megoldani. Az 
egyes ingatlanokon vállalkozói telephelyek lesznek kialakítva (egyenlőre is-
meretlen tevékenységi körökkel), a tervezett új bekötések esetében 2 m3/nap 
vízigényt feltételezünk ingatlanonként, nagyfogyasztó a tervezett közművekre 
nem csatlakozik.  
 
Ingatlanonként 2 m3/nap vízfogyasztással és szennyvízkibocsátással számít-
va 50 ingatlan x 2 m3/nap/ingatlan = 100.0 m3/nap. A tervezett elveze-
tendő szennyvíz mennyisége megegyezik a tervezett vízigénnyel. 
Óracsúcsként az átlagos napi vízmennyiséget 30 százalékkal számítva az órai 
csúcsfogyasztás 8.3 l/s-ra adódik. Az egyidejűséget is beleszámítva 10.0 l/s 
vízigényt vettünk figyelembe. 
Az érvényben lévő jogszabályok értelmében az új hálózat megfelelő pontjaira 
földfeletti tűzcsap beépítése szükséges. A szükséges vízmennyiség tüzivíz 
szempontjából 10 l/s, amelyet a tervezett rendszerből kinyerhetünk.  
A tervezett rendszer legmagasabb pontja 223.27 mBf. magasságon van. A te-
lepülési ellátó hálózat magastárolója a 2 x 2000 m3-es medence, amely 
308.45 mBf túlfolyószinttel rendelkezik, vagy a magyarpolányi 1500 m3-es 
medence, melynek a túlfolyószintje 287.40 mBf. Az ellátandó területen vár-
hatóan 6.0-8.0 bar nyomások fog kialakulni. 
A szennyvízelvezetés tekintetében a tervezési terület jelentős része nem ve-
zethető el gravitációsan, ezért új szennyvízátemelő építése szükséges. 
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4. Tervezett vízvezeték, szennyvízcsatorna, bekötések 
 
4.1. Tervezett ivóvíz gerincvezeték 
 
A tervezett D 110 és D 90 KPE p-10 vízvezetékek az 1. csomópontban ágaz-
nak le a meglévő D 160 KPE vezetékről a meglévő tűzcsapot követően (Cso-
móponti vázlatok, 1. sz. csomópontok)  közterületi úton (Önkormányzati tu-
lajdon). A tervezett vízvezeték hálózat egy része körvezetékes rendszerű (D 90 
KPE), másik része ágvezeték (D 110 KPE). A tervezett vezetékekre 2 db NA 80 
és 3 db NA 100 földfeletti tűzcsap elhelyezése szükséges. A tűzcsapokat be-
építő készlettel és csapszárral ellátott elzáró szerkezettel (tolózárral) kell sze-
relni. A tervezett V-1-0 j. vízvezeték a 0+990 szelvényben végződik NA 100 
földfeletti tűzcsapban. A tervezett V-1-0 j. vezetékről ágazik le a tervezett V-1-
1 j. D 110 KPE vízvezeték körvezetékes rendszert alakítva. A lecsatlakozá-
soknál szakaszoló földalatti tolózárakat alkalmazunk beépítési készlettel és 
csapszárral, csapszekrénnyel. 
A tervezett vezetékekről 50 db új bekötés létesül, az épületen belüli esetleges 
tüzivíz igények biztosítására D 63 KPE átmérővel.  
A tervezett hálózatbővítés fontosabb paraméterei: 
 
Vezeték jele D 110 KPE D 90 KPE D 63 KPE Bekötés Tűzcsap100 Tűzcsap80 
V-1-0 389 601 402 47 3 2 
V-1-1 150  12 3   

Összesen: 539 601 414 50 3 2 
 
Az 5 db tűzcsap bekötése 4.0 m D 90 KPE és 6.0 m D 110 KPE. 
 
Összesen: 
 - 545.0 m D 110 KPE (tűzcsap bekötésekkel együtt), 
 - 605.0 m D 90 KPE (tűzcsap bekötésekkel együtt), 
 - 414.0 m D 63 KPE bekötővezeték (50 db bekötés), 
 - 3 db NA 100 és 2 db NA 80 földfeletti tűzcsap létesül.  
 
 
4.2. Tervezett szennyvízelvezetés, bekötések, tervezett átemelő  
 
A tervezett D 200 KG-PVC szennyvízcsatorna a meglévő gravitációs csator-
nába csatlakozik, útterületen, a meglévő csatornán lévő NA 100 aknában. A 
tervezett csatorna esetében 1065.0 m D 200 KG-PVC csatorna épül 5-24 ‰ 
lejtéssel. A tervezett csatornán 16 db tisztító akna és 7 db tisztító idom léte-
sül. 
A tervezett csatornáról 50 új bekötés létesül (D 160 KG-PVC). A tervezett 50 
új bekötés hossza 583.0 m D 160 KG-PVC. 
A tervezett gravitációs rendszer nagyobb része (50 bekötésből 29) a tervezett  
szennyvízátemelőbe csatlakozik.  
A BAKONYKARSZT Zrt.-vel folytatott egyeztetések értelmében a tervezett át-
emelő 1.6 m-es belméretű egy. aknaelemekből (CSOMIÉP WMU Ø 160) vízzá-
róan kialakított 4.0 m mélységű beton akna melybe 2 db FLYGT 
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MF3068/214 szivattyú kerül beépítésre. A tervezett átemelő száraz puffer 
kapacitása 3 m3, nedves puffer kapacitása 6 m3. A tervezett átemelő bekap-
csolandó a BAKONYKARSZT Zrt. folyamatirányítási rendszerébe a szükséges 
állapotjelzésekkel és irányítási funkciókkal (vízszint, üzemelő szivattyú, vil-
lamos-energia fogyasztás stb..). A tervezett átemelőt drótfonatos kerítéssel 
körbe kell keríteni 3.0 x 2.0 m-es téglalap alakú védőterület kialakítással. A 
tervezett kettő szivattyú egy D 110 KPE nyomóvezetékkel juttatja a szennyvi-
zet a tervezett SZ-1-0 j. gravitációs csatornába a közösítő az aknába kerül 
elhelyezésre 2-2 tolózár és visszacsapószelep beépítéssel. 
 
A tervezett hálózatbővítés fontosabb paraméterei: 
 
Csatorna jele D 200 KG-PVC D 160 KG-PVC Bekötés D 110 KPE Akna Idom 
SZ-1-0 553 365 21  9 3 
SZ-2-0 259 163 18  4 2 
SZ-2-1 35 5 1  1  
SZ-2-2 218 50 10  2 2 
SZny-1-0    110   

Összesen: 1065 583 50 110 16 7 

 
5. Meglévő közművek 
 
A már meglévő földalatti közművek helyére vonatkozó pontos adataink csak 
részben álltak rendelkezésre; azok nyomvonalát az érintett üzemeltetők köz-
mű-nyilvántartási térképeiről közvetlenül vettük át. A helyszínrajzokon és 
hossz-szelvényeken feltüntetett közművek helye így tájékoztató jellegű, az 
építés során a pontatlanságok és az esetleges károkozás elkerülése végett 
kutatóárkok kézi földmunkával való kiásása után tárható fel a tényleges 
helyzet. 
 
Amennyiben a tényleges helyzet lényegesen eltér a tervezett állapottól terve-
zői, ill. üzemeltetői művezetést kell kérni. 
 
A munkálatok során a keresztezéseknél kizárólag óvatos, kézi földmunkával 
lehet dolgozni, az érintett közmű üzemeltetők szakfelügyelete mellett, a csa-
tolt közmű-egyeztetési jegyzőkönyveknek megfelelően. A keresztezett közmű-
vek feltárása után azokat megfelelően rögzíteni kell felfüggesztéssel, vagy alá-
támasztással. Az érintett közműveket csak alulról lehet keresztezni, és 2.00-
2.00 m-es környezetükben csak óvatos kézi földmunka végezhető. 
Bármely közmű megrongálása esetén az érintett közmű üzemeltetőt azonnal 
értesíteni kell. A tervező nem állal felelősséget  
 
Vízvezeték keresztezése 
 
A vízvezeték megközelítésénél párhuzamos haladás esetén a két vezeték kö-
zötti palásttávolság 1.00-1.00 m kell legyen. Keresztezésnél, ha a két vezeték 
közötti távolság kisebb mint 50 cm a szennyvízcsatorna köré 10 cm palást-
vastagsággal beton védőcsövet kell helyezni, csakúgy, mint az 1.00 m-nél ki-
sebb párhuzamos haladási távolság esetén. A vízvezeték megközelítésénél és 
keresztezésénél a 123./97. Korm. rendelet utasításait kell tartani. 
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Gázvezeték keresztezése 
 
Gázvezetéket vízvezeték csak alulról keresztezhet, ha ez nem lehetséges a 
gázvezetéket utólagosan védőcsőbe kell helyezni. A párhuzamos nyomvonal-
vezetés esetén a gázvezeték és tervezett vezeték közötti palásttávolság nem 
lehet kisebb 1.00 m-nél. Ha 1.00 m-nél jobban kell megközelíteni a meglévő 
gázvezetéket a gázvezeték utólagosan védőcsőbe helyezendő. A kivitelezés so-
rán, a feltárás után kell a meglévő közművek pontos helyét feltérképezni, 
majd ez alapján kell a tervezett vízvezeték nyomvonalát meghatározni. A gáz-
vezetékek keresztezésénél a E.ON KÖGÁH Zrt. által adott egyeztetési jegyző-
könyveknek megfelelően kell eljárni, és kérni kell az üzemeltető szakfelügye-
letét. A kivitelezés megkezdése előtt egyetértési nyilatkozatot kell kérni az 
E.ON KÖGÁH Zrt.-től. 
 
Elektromos, telefon kábelek keresztezése, oszlopok megközelítése 
 
A telefon és elektromos kábeleket a tervezett vezeték csak alulról keresztezi, 
a két vezeték közötti palásttávolság 30 cm kell, hogy legyen. A meglévő kábe-
lek pontos mélysége nem ismert, így csak különösen óvatos munkát lehet 
végezni szakfelügyelet mellett. Útátfúrást csak úgy lehet elvégezni, hogy a te-
lefon kábelek helyét előzetesen feltárták. 
A távközlési és elektromos légkábelek oszlopait a tervezett vízvezeték sehol 
nem közelítheti meg 1.0 m-nél jobban. A területen E.ON ÉDÁH Zrt. üzemel-
tette elektromos lég és földkábel hálózat üzemel. A kivitelezés megkezdése 
előtt közmű üzemeltetői nyilatkozatot kell kérni az E.ON ÉDÁH Zrt.-től. 
 
6. Vezeték építése 
 
6.1 Vízvezeték építése 
 
A vezeték építésénél a megfelelő nyomásállóság elérése érdekében a csősza-
kaszok hegesztését csak szakképzett munkás végezheti. A hegesztést nem 
szabad megkísérelni +5°C alatt. A tervezett vezeték esetében csak elektro-
fitting idomokat és hegesztési eljárást lehet alkalmazni. A vezeték elkészülté-
vel nyíltárkos nyomáspróbát kell végezni az üzemeltető szakfelügyelete mel-
lett.  
 

A munkaárkot átlagosan 1,30 m mélységgel, és 0,50 m szélességgel, lehetőleg 
közvetlenül a csőfektetés előtt kell kiemelni. 
A csővezeték alá 10 cm vastag homok ágyazatot kell tenni. A földvisszatöltés 
rétegesen, rétegenként tömörítve történjék. Egy réteg vastagsága max. 50 cm 
lehet. Az első réteg homok vagy kőmentes helyi anyag.  
 
A műanyag ivóvízvezeték fölé réz jelzőhuzalt kell fektetni. A jelzőhuzal két végét 
a lecsatlakozó aknánál ill. a szakaszoló tolózárnál, föld feletti tűzcsapnál úgy kell 
kivezetni, hogy az esetleges műszeres nyomvonalkeresést  lehetővé tegye. 
A csőtetőtől mért 30 cm magasságban ivóvíz feliratú műanyag fóliát kell teríteni. 
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A csővezeték nyomáspróbáját és fertőtlenítését az MSZ-10310 előírásai alapján 
kell elvégezni. A nyomáspróba értéke 10 bar. A vezetéket tömörnek kell 
tekinteni, ha a próbanyomás értéke legalább 30 percig nem csökken, ill. a 
vezetéken szivárgás, csepegés nem mutatkozik. 
 

Az ágyazatra fektetett csővezetéket a nyomáspróba előtt földdel kell leterhelni. A 
vízfeltöltés alatt a csőszakasz összes légtelenítőjének (automata és időszakos) 
nyitva kell lenni mindaddig, amíg a kiömlő víz levegőmentessé válik. 
 

A csővezeték fertőtlenítése előtt tisztító-öblítést kell végezni. A tisztító öblítést 
megelőzően legalább 14 óra időtartamra a vezetéket vízzel teljesen fel kell tölteni. 
A min. öblítési sebesség 1,00 m/s. Fertőtleníteni csak kiöblített vezetéket 
szabad. 
 

A fertőtlenítés 30 g/m3 szabad klórtartalom mellett, 30 perces behatási idővel 
történjék. Fertőtlenítés után a csőben maradó víz megengedett szabad 
klórtartalma 0,2 g/m3. 
Az eredményes üzembe helyezés feltétele az ÁNTSZ által elfogadott vízminta 
produkálása. 
 

A vízvezeték nyomáspróbája után nyíltárkos bemérést szükséges készíttetni. 
 
6.2 Szennyvíz-csatorna építése 
 
A gravitációs csatornát a mindenkori csatlakozási ponttól kiindulva kell épí-
teni. A vezetéket homokágyazatba kell elhelyezni. A beépített műanyagcsövek 
csak a terven előírt módon épített és tömörített ágyazattal együtt válnak 
megfelelő teherbírásúvá. 
Különös gonddal kell tömöríteni a cső melletti ágyazatot. Az ágyazaton túli 
szelvényben a csőtető felett 50 cm vastagságban szemcsés anyagot kell visz-
szatölteni. 
A gondos kivitelezés a teljes vízzáróság elérésére különös gondot kell fordíta-
ni. 
 
7. Kitűzés 
 
A tervezett vízvezeték nyomvonalát vízszintes értelemben a Helyszínrajzról ki 
lehet tűzni. A vezetéket a fagyhatár figyelembe vételével 1.10 m melységben 
kell elhelyezni.  A gravitációs szennyvízcsatorna magassági vonalvezetését a 
hossz-szelvény alapján lehet kitűzni. 
 
8. Víztelenítés 
 
A munkaárkok víztelenítését nyílt víztartással kell végezni, amennyiben ta-
lajvízben kell építeni, úgy a csöveket felúszás ellen le kell terhelni. A terüle-
ten a rendelkezésre álló információk alapján nincs olyan magas talajvízszint 
ami az építkezést akadályozná.  
 
9. Dúcolás 
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A földmunkát és a dúcolást az MSZ 09-91 szabvány előírásai szerint kell vé-
gezni. 
Dúcolásra csak előzően megvizsgált, kifogástalan, jó minőségű anyag hasz-
nálható fel. A dúcolást elmozdulás ellen biztosítani kell.  
A dúcolt munkaárok mélyítését a talaj minőségétől függően a dúcolással kö-
vetni kell. 
A dúcolás normál nedvességű talajban vízszintes pallózású, a nagyobb ned-
vességtartalmú, nem állékony talajban függőleges pallózású, zártsorú. 
Bármilyen talajban talajvízbetöréskor előrevert vízzáró szádfalazás készíten-
dő. 
 
10. Terület-felhasználás, tulajdonjog 
 
A tervezett  vízvezeték és szennyvízcsatorna  
5786 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan,  
5746, 5724, 5747/1 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlanokat érintenek. 
A tervezett közmű a megbízó/engedélyes kiépítésében készül el, tulajdonjoga 
az Önkormányzaté lesz, térítésmentes vagyonátadás keretében. Az önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanra közútkezelői nyilatkozatot kell kiadni a ma-
gántulajdonú ingatlanok esetében szolgalmi jog bejegyzése szükséges az új 
ingatlanosztás estén a tervezett közművek később önkormányzati, jelenleg 
magán tulajdonú közforgalom előtt megnyitott közúton fognak haladni. Az új 
ingatlanosztás tulajdonjogának rendezése az engedélyes feladata. 
A tervezett létesítmények megépülését követően az Önkormányzat tu-
lajdonába és a BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltetésébe kerülnek. 
 
11. Munkavédelem 
 
A tervdokumentáció késztésénél figyelembevettem és betartottam a „munka-
védelemről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvény 18-48. §-ban előírtakat. 
A tervezési munka során figyelembevettem  
 

• Az Országos Településfejlesztési és Építési Követelmények (OTÉK) 
• Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat-ban  
• Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-ban 

előírtakat. 
A jelen tervben meghatározott tervezési munka a nem állandó munkahely lé-
tesítésének műszaki megoldását tartalmazza, ennek megfelelően a tervezés 
során a létesítésre, a kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozó az egészsé-
get nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek tárgyi 
feltételeire vonatkozó jelenleg érvényes előírásokat vettem figyelembe. 
 
A kivitelezés teljes időtartama alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvényi előírásokat, valamint az Építőipari Balesetvédelmi előírásokat, külö-
nösképpen annak Földmunkákra vonatkozó előírásait, továbbá a 19/1995. 
(XII. 7.) KHVM rendelettel kiadott és a 4/1998. (III. 4.) KHVM rendelettel mó-
dosított Vízügyi Biztonsági Szabályzatot be kell tartani. 
Felhívom a kivitelezésben részt vevő minden vállalkozónak a figyelmét, a kö-
vetkezőkre: 
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A kivitelezés idejére vonatkozó részletes, tételes, munkavédelmi előírásokat 
az évszaknak megfelelő időjárási és helyi körülmények szerinti és a kivitele-
zőnek a saját felszereltsége, felkészültsége alapján saját Munkavédelmi sza-
bályzatában és a tervdokumentációban foglalt külön tervezői előírásban, 
vagy anélkül is a hivatkozott szabványi és állami előírásokban foglaltakon 
túlmenően, az Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai előírásai című 
ÉGSZI kiadvány munkanemekre, munkafolyamatokra kidolgozott előírásai-
ból adódó feladatokat, esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell 
meghatároznia és betartását ellenőrizni. A munkavédelmi egészségvédelmi 
előírásokat a kivitelezés során alkalmazott felelős szakember is ellenőrzi. 
 
Az alkalmazott erő- és munkagépekről, berendezésekről munkavédelmi mi-
nőségi tanúsítvánnyal, gépkönyvvel, kezelési leírással kell rendelkezni. 
Alkalmazásuk csak az ezekben foglaltak ismerete esetén, szakképzett szemé-
lyek (munkavállalók) által történhet. 
A kivitelezés a teljes munkafolyamatára a részt vevő munkavállalókat, a 
munka jellege szerinti balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. 
Rendkívüli körülmények között végzett kivitelezési munkák esetén, a felelős 
műszaki vezetőnek be kell tartani az Mvt. 44-48 § -okban foglalt előírásokat. 
 
A kivitelezés során betartandók az alábbi rendelkezések és szabványok: 
 
• 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 
• MSZ 04.161-89 Műszaki és biztonsági követelmények építőipari és építőanyagipari gé-

pekkel kapcsolatban. 
• Az MSZ 20 190/1998 „A közúti útzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei” 
• Az MSZ 04-802/1990 „Építő- szerelőipari alépítmények, földmunkák, földművek” 
• 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom-

biztonsági követelményeiről. 
• 4/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelmé-

nyeiről. 
• MSZ 2364-704: 2002 „Felvonulási területek villamos berendezései” 
• 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról 
• A 32/1994 (XI.10.) IKM Rendelettel hatályba léptetett Építőipari Kivitelezési Biztonsági 

Szabályzatot. 
• A 32/1994 (XI.10.) IKM Rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályza-

tot. 
• A 47/1999 (VIII.4.) GM Rendelettel hatályba léptetett Emelőgép Biztonsági Szabályza-

tot. 
• A 19/1995 (XII.7.) KHVM Rendelettel hatályba léptetett Vízügyi Biztonsági Szabályza-

tot. 
• A 31/1995. (VII.25.) IKM rendelettel hatályba léptetett Vas- és Fémipari Szerelési Biz-

tonsági Szabályzatot. 
• Az 1996.évi XXXI. Törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki mentésről és a tűzoltás-

ról. 
• A 35/1996 (XII.29.) BM Rendeletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 
• A 33/1998 (VI.24.) NM Rendeletet a Munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés al-

kalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. 
• Az MSZ 2364 szabványsorozatot ("Épületek villamos berendezéseinek létesítése"). 
• Az MSZ 1585:2001 "Erősáramú üzemi szabályzat"-ot. 
• Az MSZ EN 60439-1-et ("Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlőberendezések"). 
• Az MSZ EN 60204-1-et ("Gépi berendezések biztonsága, gépek villamos szerkezetei"). 
• MSZ 274-et ("Villámvédelem"). 
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• MSZ 1600-at ("Létesítési és biztonsági szabályzat" /Visszavonva, de alkalmazható más 
előírás hiányában/). 

• MSZ 172-őt ("Érintésvédelmi szabályzat" /Visszavonva, de alkalmazható más előírás 
hiányában /). 

• 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel közzétett Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
• MSZ 054.965-84 Építőipari gépek telepítési követelményei.MSZ 04.900-89 Építőipari 

munkák általános biztonságtechnikai követelményei. 
• MSZ 04.901-89 Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai 

követelményei. 
• MSZ 04.904-83 Beton és vasbetoni munkák biztonságtechnikai követelményei. 
• 11/1984. (VIII.22.) Ip.M. rendelet a villamossági biztonsági övezetéről. 
 
Részletes előírások: 
 
• A földmunkagépekre egyedileg meghatározott védőtávolságon belül tartózkodni nem 

szabad! 
• Kézi földmunkavégzésnél a munkaárokban dolgozók között legalább 3 m távolság le-

gyen! 
• A munkaárokba való lejárást biztonságosan rögzített segédszerkezet alkalmazásával kell 

megoldani. 
• Megcsúszásra hajlamos talaj esetén a részűk állapotát műszakonként ellenőrizni kell. 
• Hosszabb munkaszünet, és eső után a munka kezdete előtt az árkokat, feltöltéseket, 

rézsűket ellenőrizni kell és a megcsúszásra hajlamos részeket helyre kell állítani 
 
Megkülönböztetett figyelmet érdemlő helyek: 
 
• Amennyiben a vezetékek kis és –nagyfeszültségű légvezeték közelében épülnek, a vo-

natkozó MVSZ 151; 152 rendelkezéseit be kell tartani. 
• A meglévő elektromos, hírközlő és vízvezetékek alatti átvezetéseknél a szakfelügyelet 

utasítása szerint kell eljárni, továbbá a 11/1984. Ip.M. rendelet 12. §-ában foglaltakat 
kell figyelembe venni. 

• A közművek keresztezése a 9004/1982. KPM-IPM sz. együttes közleményben foglaltak 
szerint betartandók. 

• Az ivóvízvezeték és csatorna keresztezésénél a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. sz. 
mellékletében foglaltakat kell betartani. 

 
12. Biztonsági és egészségvédelmi terv 
 
A tervek készítésénél figyelembe vettem a „az építkezéssel kapcsolatos biz-
tonsági és egészségügyi kérdésekről szóló” 2000. évi LXXX. törvény vonatko-
zó előírásait. 
 
A kivitelezést végző minden vállalkozás felelős műszaki vezetőjének és alkal-
mazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátora részére betartandók a 
4/2002.(II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet „Az építési munkahelyeken és 
az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követel-
ményekről.” 
 
A rendelet alapján: 
 
1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatáro-
zott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és 
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ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény 
létesül, vagy építési tevékenység valósul meg.  
 
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:  
 
1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési mun-
kavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel ösz-
szefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges 
építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek el-
helyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésé-
re szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési mun-
kák területe.  
2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevé-
kenység, építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az 
építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban megha-
tározottakkal.  
 
1. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelethez 
 

  Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre  
 

  1. Árokásás  
  2. Földmunkák  
  3. Építés  
  4. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése  
  5. Átalakítás vagy kiszerelés  
  6. Változtatás  
  7. Felújítás  
  8. Javítás  
  9. Szétszerelés  
10. Építmény és zsaluzatok bontása  
11. Üzemeltetés  
12. Karbantartás, festés, tisztítás  
13. Csatornázás  
14. Ivóvízvezeték építése, árokba fektetése  
15. Szállítás, tárolás, raktározás  
16. Beton-vasbeton munkák  
17. Kőműves munkák  

 
3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az 
a természetes személy, akit a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak alapján 
megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6–8. §-okban előírt feladatok teljesítése ér-
dekében.  
(2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörül-
ményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egés-
zségére fokozott veszélyt jelentenek.  
 
3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoz-
tatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja 
a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a fe-
lelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.  
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4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, 
ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.  
A hivatkozott rendelet előírásainak megfelelően a tervdokumentáció jelen 
műszaki leírás fejezetei tartalmazzák a kivitelezéshez szükséges tervezői elő-
írásokat.  
Azoktól eltérni csak kizárólag a tervező által jóváhagyott módosítások esetén 
szabad! 
A tervdokumentáció alapján megvalósítandó beruházás a 2. § (1) szerinti ide-
iglenes munkahely kialakításával történik. 
 
A tervek tartalmazzák a 7. § előírásainak megfelelően: 
 

a.) a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását, 
b.) a biztonsági és egészségvédelmi tervet, 
c.) az építési technológia jellemzői alapján rögzítettek az egészség és 

biztonság célszerű követelményei az esetleges későbbi munkák biz-
tonsága érdekében, 

d.) a megelőzés és biztonság általános alapelveinek megvalósítását. 
 
További részletek kimunkálása a kivitelezés előkészítésénél történhet, mert 
olyan speciális organizációs ismereteket igényel, mellyel sem a tervező, sem a 
megbízó nem rendelkezik. 
 
13. Építési és biztonságtechnikai előírások 
 
A Kpe nyomóvezetékek a VÍZÉPÍTŐIPARI TRÖSZT VTTU-IV. 6. "Technológiai  
utasításai csővezetékek építésére" alapján, az abban foglaltak betartásával 
építhetők. 
 
Veszprém, 2017. április 
 
 

                   
            Petrovai Péter 

             tervező 
       Vztel/09-0179/2020 
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1. Föld és előkészítő munkák Anyag Díj
1 Aszfaltvágás 50 m anyag: Ft/ m anyag:

díj: Ft/ m díj:
2 Aszfaltvésés és aszfalt útalap vésés 7,5 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
3 Törmelék felrakása szállító eszközre 7,5 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
4 Törmelék elszállítása szeméttelepre 7,5 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
5 Földkiemelés munkárok számára 2.5 m-ig 4750,86 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

Ismeretlen talajosztály díj: Ft/ m3 díj:
6 Földkiemelés munkárok számára 2.5 m felett 6 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

Ismeretlen talajosztály díj: Ft/ m3 díj:
7 Ducolás 11767,8 m2 anyag: Ft/ m2 anyag:

díj: Ft/ m2 díj:
8 Ágyazatkészítés 598,87 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
9 Kimaradó föld felrakása szálítóeszközre 653,87 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
10 Kimaradó föld elszállítás lerakóba 653,87 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
11 Földvisszatöltés ágyazat felett 50 cm-ig 1299,4 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
12 Földvisszatöltés 50 cm felett 2797,59 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
13 Tömörítés TRg 95 % 1299,4 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
14 Tömörítés TRg 80 % 2797,59 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
15 Területhasználati és bontási engedély 33 m anyag: Ft/ m anyag:

díj: Ft/ m díj:
16 Geodéziai kitűzés 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
17 Szakfelügyelet 3 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
18 Meglévő közművek kitűzése 5 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
19 Régészeti szakfelügyelet (szükség esetén) 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
20 Forgalomkorlátozás 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
1. Föld és előkészítő munkák összesen:

Ajka, Ipari Park új ingatlanosztás vízellátása és szennyvízelvezetése Költségvetés kiírás
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Ajka, Ipari Park új ingatlanosztás vízellátása és szennyvízelvezetése Költségvetés kiírás

2. Helyreállítási munkák Anyag Díj
21 Murva terítés beton útalap alá 3 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
22 Beton útalap építése 25 cm vtg. 3 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

CKT 10 díj: Ft/ m3 díj:
23 Aszfalt terítés útalap 1 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
24 Aszfalt terítés kopóréteg 1 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
2. Helyreállítási munkák összesen:
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Ajka, Ipari Park új ingatlanosztás vízellátása és szennyvízelvezetése Költségvetés kiírás

3. Nyomóvezeték építés Anyag Díj
25 Laza karima KPE kötőgyűrűvel elektrofitting 80 öv. 4 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
26 Laza karima KPE kötőgyűrűvel elektrofitting 100 öv. 8 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
27 Laza karima KPE kötőgyűrűvel elektrofitting 150 öv. 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
26 Szűkítő öv. 2p 150/100 öv. 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
27 Föld alatti tolózár beépítési készlettel 80 öv. 4 db anyag: Ft/ db anyag:

csapszárral, csapszekrénnyel díj: Ft/ db díj:
28 Föld alatti tolózár beépítési készlettel 100 öv. 4 db anyag: Ft/ db anyag:

csapszárral, csapszekrénnyel díj: Ft/ db díj:
29 QN idom 80 öv. 2 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
30 QN idom 100 öv. 3 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
30 Földfeletti tűzcsap 80 öv. 2 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
31 Földfeletti tűzcsap 100 öv. 3 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
32 T idom 150/100 öv. 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
33 T idom 100/80 öv. 2 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
33 T idom, elektrofitting 90 KPE 2 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
34 T idom, elektrofitting 110 KPE 3 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
35 Lecsatlakozó idom, elektrofitting 90/63 KPE 37 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
36 Lecsatlakozó idom, elektrofitting 110/63 KPE 13 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
36 Csővégzáró, elektrofitting 110 KPE 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
37 Csővégzáró, elektrofitting 63 KPE 50 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
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Ajka, Ipari Park új ingatlanosztás vízellátása és szennyvízelvezetése Költségvetés kiírás
38 Áttoló karmantyú, elektrofitting 63 KPE 50 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
39 Áttoló karmantyú, elektrofitting 90 KPE 12 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
40 Áttoló karmantyú, elektrofitting 110 KPE 10 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
39 Vezeték építés 63 KPE 414 m anyag: Ft/ m anyag:

Ft/ m díj:
40 Vezeték építés 90 KPE 605 m anyag: Ft/ m anyag:

Ft/ m díj:
41 Vezeték építés 110 KPE 545 m anyag: Ft/ m anyag:

Ft/ m díj:
42 Nyomvonal jelző szalag 1564 m anyag: Ft/ m anyag:

díj: Ft/ m díj:
43 Nyomvonaljelző rézkábel 1564 m anyag: Ft/ m anyag:

díj: Ft/ m díj:
3. Nyomóvezeték építés összesen:
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4. Csatorna építés Anyag Díj
44 Akna fenékelem elheylezése 100 beton 16 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
45 Akna szűkítő elem elhelyezése 100 beton 16 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
46 Akna elem elhelyezése 1 m 100 beton 16 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
47 Akna elem elhelyezése 0.75 m 100 beton 6 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
48 Akna elem elhelyezése 0.5 m 100 beton 13 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
49 Akna elem elhelyezése 0.25 m 100 beton 3 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
50 Befalazó idom beépítése 200 KG-FP 32 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
51 Befalazó idom beépítése 160 KG-FP 9 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
51 Y idom beépítése 200/160 KG-FP 41 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
52 45 fok idom beépítése 160 KG-FP 41 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
53 Áttoló idom beépítése 200 KG-FP 10 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
54 Tisztító idom beépítése 160/200 KG-ET 50 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
55 Aknafedlap NK, szintbehelyezéssel 60 öv. 16 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
56 Aknafedlap NK, szintbehelyezéssel 20 öv. 57 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
57 Felbetonozás beton 2 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

Ft/ m3 díj:
58 Csatorna építés 200 KG-PVC 1065 m anyag: Ft/ m anyag:

Ft/ m díj:
59 Csatorna építés 160 KG-PVC 583 m anyag: Ft/ m anyag:

Ft/ m díj:
60 Nyomóvezeték építés 110 KPE 110 m anyag: Ft/ m anyag:

Ft/ m díj:
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Ajka, Ipari Park új ingatlanosztás vízellátása és szennyvízelvezetése Költségvetés kiírás
61 45 fok ív idom 90 KPE 6 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
62 Közösítő idom 110/90 KPE 1 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
63 Laza karima KPE kötőgyűrűvel 80 acél 4 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
64 Tolózár 80 öv. 2 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
65 Visszacsapószelep 80 öv. 2 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
59 Átemelő szivattyú beépítése 2 db anyag: Ft/ db anyag:

FLYGT MF3068/214 Ft/ db díj:
60 Átemelő vezérlés 1 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
61 Irányítástechnika 1 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
62 Villamosenergia ellátás kiépítése 1 db anyag: Ft/ db anyag:

Ft/ db díj:
4. Csatorna építés összesen:
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5. Akna építés Anyag Díj
63 Átemelő akna fenékelem 1600 beton 1 db anyag: Ft/ db anyag:

CSOMIÉP WMU Ø 160 díj: Ft/ db díj:
64 Akna elem (50 cm-es) 1600 beton 1 db anyag: Ft/ db anyag:

CSOMIÉP WMU Ø 160 díj: Ft/ db díj:
65 Aknafedlap elhelyezése 1600 beton 1 db anyag: Ft/ db anyag:

CSOMIÉP WMU Ø 160 díj: Ft/ db díj:
66 Aknahágcsó COR 15 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
67 Aknafenék kiképzés 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
68 Betonozás beton 1 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
69 Fedlap beépítés 90 x 50 COR 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
70 Fedlap beépítés 60 x 60 COR 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
71 Vízzáró vakolat kialakítása bitugél 25 m2 anyag: Ft/ m2 anyag:

díj: Ft/ m2 díj:
5. Akna építés összesen:
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6. Befejező munkák Anyag Díj
72 Nyomáspróba 1674 m anyag: Ft/ m anyag:

díj: Ft/ m díj:
73 Víztartási próba 1648 m anyag: Ft/ m anyag:

díj: Ft/ m díj:
74 Víztartási próba 8 m3 anyag: Ft/ m3 anyag:

díj: Ft/ m3 díj:
75 Fertőtlenítés 1674 m anyag: Ft/ m anyag:

díj: Ft/ m díj:
76 Vízmintavétel 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
77 TV kamerás vezeték vizsgálat 1648 m anyag: Ft/ m anyag:

díj: Ft/ m díj:
78 Geodéziai bemérés 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
79 Átadási dokumentáció készítése 1 db anyag: Ft/ db anyag:

díj: Ft/ db díj:
6. Befejező munkák összesen:
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Anyag Díj
1. Föld és előkészítő munkák
2. Helyreállítási munkák
3. Nyomóvezeték építés
4. Csatorna építés
5. Akna építés
6. Befejező munkák

Öszesen:
Mindösszesen:

ÁFA 27 %:
Mindösszesen ÁFÁ-val:
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